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1. Identifikačné údaje 

Názov stavby  :  SEV SAŽP DROPIE – ČOV 16 EO, ZEMIANSKA OLČA    

Miesto stavby :   k. ú. Čalovec  

Okres              :   Komárno  

Kraj                :   Nitriansky 

Investor          :   SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica   

Účel stavby    :   Odkanalizovanie objektu sanitárneho kontajnera, infocentra a bufetu do navrhovanej 

                           ČOV  

Prevádzkovateľ zariadenia: Zabezpečí investor stavby.   

 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku: 

2.1 Údaje o projektovaných kapacitách:              

- ČOV AS-iNutricut 16 

- Zberná nádrž 10m3  

- Gravitačná kanalizácia zo sanitárného kontajnera PVC D160x4,0 – dĺžka 6,0m a sútoková šachta  

- DČS1 – domová čerpacia stanica z infocentra, gravitačná kanalizácia PVC D160x4,0 – dĺžky 3,0m a výtlačné 

potrubie HDPE D50x3,0 – dĺžky 60,0m   

- DČS2 – domová čerpacia stanica z bufetu, gravitačná kanalizácia PVC D160x4,0 – dĺžky 3,0m a výtlačné potrubie 

HDPE D50x3,0 – dĺžky 80,0m   

- NN prípojka do ČOV s ovládacou skrinkou  

     Navrhovaná stavba sa uskutoční v areáli SEV ( Stredisko enviromentálnej výchovy )  SAŽP 

( Slovenská agentúra životného prostredia )  na parcelách : 2921/1, 2921/2 a 2926/5 v katastrálnom území Čalovec.   

 

Parcelné 

číslo 

Register 

„C“ 

Výmera 

 m2 

Druh  

pozemku 

Druh chránenej 

nehnuteľnosti 

LV Umiestnenie  

pozemku 

Vlastník  

2921/1 C 3731 Ostatná 

plocha 

101-chránená  

       krajinná 

       oblasť 

103-Chránený 

       areál 

1204 2- mimo  

    zastavané 

    územie  

SR-Slovenská agentúra  

životného prostredia, 

Tajovského 28,  

Banská Bystrica 975 90 

IČO: 626031    

2921/2 C 4573 Trvalý 

trávny 

porast 

101, 103 1204 2 SR-SAŽP, Tajovského 

28, Banská Bystrica 

975 90 

IČO: 626031    

2926/5 C 815 Ostatná 

plocha 

101, 103 1204 2 SR-SAŽP, Tajovského 

28, Banská Bystrica 

975 90 

IČO: 626031    
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Celková produkcia odpadových vôd: 
 

1, Sanitárny kontajner využívajú návštevníci, počas sezóny marec október (8 mesiacov) sa predpokladá cca 4000 

návštevníkov. 

2, Infocentrum – počet stálych zamestnancov 4 osoby. 

3, Bufet – vydáva sa studené jedlo pre návštevníkov. 

 

Priemerný denný počet osôb : 4000 / 8 / 30 + 4 = 21 osôb. Predpokladá s 75 l/deň pre osobu, ako návštevník kempu. 

 

Denné množstvo odpadových vôd pritekajúcich na ČOV Q24 = 21 x 75 = 1,575 m3  

Ročná produkcia odpadových vôd: Qr  = 1,575 x 30 x 8 = 378 m3/rok   

 

Počet EO: 1575/150 = 11 EO  pri hydraulickom zaťažení 150 l/EO/deň 

 

Látkové zaťaženie: 11 x 60 / 1000 = 0,66 kgBSK5/deň, 0,66 x 30 x 8 = 158,4 kgBSK5/rok 

 

Bola vybratá ČOV AS-iNutricut 16  s parametrami: počet EO = 8 až 16, Qd = 2,4 m3, Qs = 0,96 kgBSK5/deň.     

Príkon 0,2 kW. 

Vidíme, že vybratá ČOV vyhovuje, má aj určité rezervy na da ďalšie rozšírenie návštevnosti.   

 

Výrobca ČOV zaručuje na výtoku z čistiarne BSK5 do 25 mg/l, rovnakú hodnotu uvádza i u nerozpustných látok  

(za predpokladu dodržania kvality vody na vtoku do ČOV odpovedajúcej STN 75 6402).  

 

Vypúšťané znečistenie bude teda činiť: 

0,025 kg/m3 x 1,575 m3 = 0,039 kgBSK5/deň,   0,039  x 30 x 8 = 9,36 kgBSK5/rok 

 

Posúdenie vplyvu vypúšťaných vôd z ČOV do recipientu, nebude sa posudzovať. 

 

Vyčistené odpadové vody sa budú zhromažďovať v zbernej nádrži  objeme 10 m3.  

Využijú sa na polievanie okrasných stromov a kríkov počas sezóny marec október.   

Po naplnení nádrže väčším množstvom vôd sa budú odvážať do komunálneho ČOV (Nové Zámky alebo  Komárno). 

 

2.2 Údaje o výstavbe: 

Dodávateľ stavby : Bude určený vo výberovom konaní 

Projektant stavby : Ing. Furuglyás Peter autor. stav. ing. reg.číslo  5176*SP*A2 

                                       

3. Východiskové podklady 

Mapové podklady : 

- Polohopisné a výškopisné zameranie areálu, súkromný geodet, Marek Bugár, Gazdovská 38/12, 94505 Komárno 

- Mapové podklady z areálu SEV 

- Údaje zistené u investora stavby. 

- Údaje zistené u dodávateľa ČOV ASIO-SK s. r. o. ul. 1. Mája 1201, 014 01 Bytča  

 

4. Prevádzkové súbory a stavebné objekty 

Stavebný objekt : SO-01   ČOV a zberná nádrž 10m3   

                               SO-02   Gravitačná kanalizácia – prepojenie  PVC-D160x4,0-dĺžky 6,0m  

                                             a sútoková šachta  

                               SO-03   DČS1 domová čerpacia stanica pre infocentrum  

                                             Gravitačná kanalizácia PVC  D160x4,0-dĺ.3,0m     

                                             Výtlačné potrubie VT1 HDPE D50x3,0 - dĺ.60,0m   

                               SO-04   DČS2 domová čerpacia stanica pre bufet 

                                             Gravitačná kanalizácia PVC  D160x4,0-dĺ.3,0m     

                                            Výtlačné potrubie VT2 HDPE D50x3,0 - dĺ.80,0m   

                               SO-05   NN prípojka do ČOV s ovládacou skriňou   

 

ČOV- AS-iNutricut 16 je aktivačná aeróbna čistiareň odpadových vôd princípu SBR. Znečistenie je 

z odpadových vôd odstránené mechanicko-biologickými procesmi v tzv SBR reaktora. Pri procese je 
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využívaná jednoduchá nádrž a časovo riadený cyklus prebiehajúci v priebehu dňa.    

Zberná nádrž 10m3 typ Asio PP14 priemeru 2500mm zhromažďuje vyčistené vody. Výška nádrže 2000mm. 

Gravitačná kanalizácia – prepojenie  sanitárneho kontajnera-sútokovej šachty-ČOV a zbernej nádrže 

PVC-D160x4,0-dĺžky 6,0m. Sútoková šachta je navrhnutá plastová, priemeru 808mm. Do tejto šachty budú 

zaústené splaškové vody výtlačnými potrubiami VT1 z DČS1 a VT2 z DČS2. 

DČS1 – typ PUMP010 navrhnutá plastová nádrž priemeru 808mm. Do DČS1 gravitačne dotečú splaškové 

vody z infocentra. Na dne bude osadené ponorné čerpadlo, ktorým sa splaškové vody cez VT1 prečerpú do 

sútokovej šachty.    

DČS2 – typ PUMP010 navrhnutá plastová nádrž priemeru 808mm. Do DČS2 gravitačne dotečú splaškové 

vody z bufetu. Na dne bude osadené ponorné čerpadlo, ktorým sa splaškové vody cez VT2 prečerpú do 

sútokovej šachty.    

Vedľa ČOV bude osadená ovládacia skriňa na riadenie ČOV. NN prípojka pre ČOV bude vedená 

z jestvujúceho rozvádzača pri sanitárnom kontajneri do ovládacej skrinky ČOV, ktorá bude uložená 

samostatne vedľa ČOV na betónovom pilieri. Bude obsahovať riadiacu automatiku a dúchadlo.    

  

Podrobnejší opis objektov v prílohe E.1. Technická správa. 

 

5.Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 

Odkanalizovanie areálu SEV je v súčasnosti do jestvujúcej žumpy pri infocentre. Tieto splaškové vody sa  

odčerpávajú a vyvážajú na ČOV Komárno alebo Nové Zámky veľmi zložito a nákladne.  

Pri vyššej návštevnosti areálu ( cez sezónu marec až október je to cca 4000 návštevníkov) vzniká problém 

odkanalizovania. 

Osadený sanitárny kontajner je potrebné tiež využiť a sprevádzkovať. Bude slúžiť pre návštevníkov strediska  

SEV a splaškové vody sa budú čistiť v navrhovanej ČOV.  

 

Riešenie v tomto projekte spočíva v návrhu objektov ČOV, zbernej nádrže, prečerpávania splaškových vôd 

z infocentra a bufetu cez DČS1, DČS2 a výtlačných potrubí VT1 a VT2 do sútokovej šachty a následne v čistení 

splaškových vôd v ČOV.  

 

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Vlastníkom všetkých objektov je SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica 975 90.  

Užívateľmi sú zamestnanci, ktorí v týchto objektoch pracujú a návštevníci areálu SEV. 

Prevádzkovateľa navrhovaných objektov určí vlastník. Uzatvorí sa zmluva o prevádzkovaní, aby boli splnené všetky 

podmienky pre správnu a bezpečnú funkciu všetkých objektov.  

         

7. Termíny zahájenia a dokončenia 

Dĺžku výstavby odhadujeme na 1 mesiac.  

Výstavba objektu v  tomto PS sa môže zrealizovať po získaní stavebného povolenia, resp. ohlásenia drobnej stavby 

príslušnému stavebnému úradu. Pri dostatočných finančných možnostiach investora stavby sa môže následne 

realizovať.  Odkanalizovanie areálu SEV je veľmi naliehavé.   

  

V Nových Zámkoch, jún 2021 

Vypracoval:  Ing. Peter Furuglyás   
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1. Charakteristika územia stavby 

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie zriaďuje Slovenská agentúra životného prostredia a je 

jediným pobytovým strediskom SAŽP. Nachádza sa na Dolnom Žitnom ostrove v katastri obce 

Zemianska Olča a Čalovec. SEV SAŽP Dropie zabezpečuje neformálne vzdelávanie v podobe praktickej 

environmentálnej výchovy pre širokú cieľovú skupinu. Programy sú orientované na spoznávanie 

prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu Dolného Žitného ostrova.   

Celý areál SEV je oplotený.  

Je to rovinaté územie od kóty 109,00 po kótu 110,50mnm.   

Sanitárny kontajner je osadený vedľa oplotenia areálu, tiež jestvujúci NN rozvádzač pre sanitárny 

kontajner. Prívod vody bude zabezpečený z areálového rozvodu vody, zdroj vody je z miestnej studne.   

Situovanie objektu ČOV a zbernej nádrže je vedľa sanitárneho kontajneru. Objekty DČS1 a DČS2 sú 

situované blízko objektov, ktoré sa budú odkanalizovať. Trasa výtlačných potrubí VT1 a VT2  sa volila 

priamo cez zelený pás do sútokovej šachty.   

 

Podzemné areálové vedenia elektriny a vodovodu majú neznámu trasu nie sú zakreslené v situácií. Do 

vypracovania projektu pre realizáciu stavby bude potrebné tieto rozvody vytýčiť a zamerať.  

 

1.2 Vykonané prieskumy  V rámci tejto stavby sa neuskutočnil geologický prieskum. 

 

1.3 Použité mapové a geodetické podklady 

Mapové podklady : 
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- Polohopisné a výškopisné zameranie p. Marek Bugár, súkromný geodet, Gazdovská 38/12, 945 05 

Komárno  

- Údaje zistené u investora stavby. 

Súradnicivý systém :  JTSK 

Výškový systém      :  Bpv 

 

1.4 Príprava pre výstavbu 

Jestvujúci stav staveniska to je územie areálu SEV, nebráni začatiu stavby. V trase navrhovanej stavby sa 

nenachádzajú žiadne prekážky. 

Počas výstavby je možné využiť plochy zariadenia staveniska priamo v areáli SEV SAŽP na p. č. 2921/1.  

Pred výstavbou výtlačného potrubia je nutné vytýčiť areálové inžinierske siete.  

Je potrebné dodržať STN 736005 o priestorovom usporiadaní inžinierskych sietí. Po zrealizovaní 

výkopových prác sa vykoná spätná úprava terénu.   

 

2.Urbanistické, architektonické a stavebne technické riešenie stavby 

Stavba sa nachádza v k. ú. Čalovec. Navrhnuté objekty, gravitačné potrubie a výtlačné potrubie 

neovplyvnia negatívne architektonické a urbanistické hľadisko a ráz územia. Sú to podzemné siete. 

V projekte stavby nie sú doporučené žiadne zvláštne výtvarné riešenia oproti bežným stavebným úpravám 

podľa používaného typového riešenia. 

 

2.1 Údaje o technickom riešení 

Vybudovaním navrhovaných objektov v tomto projekte stavby bude zabezpečené odvedenie splaškových 

odpadových vôd a ich čistenie na ČOV. Vybudovaním ČOV sa odstaví doterajší spôsob častého 

odvádzania splaškových vôd fekálnym vozom do ČOV Komárno alebo Nové Zámky. Jestvujúca žumpa sa 

po vybudovaní objektov zruší.  

V DČS1a DČS2 budú osadené čerpadlá pre zabezpečenie odvádzania splaškových vôd do sútokovej 

šachty a následne na ČOV. Chod čerpadiel bude ovládaný automaticky pomocou plavákových spínačov. 

Zo sanitárneho kontajneru splaškové vody odtečú gravitačne do sútokovej šachty a následne na ČOV. 

Vedľa ČOV bude osadená ovládacia skriňa na riadenie ČOV. NN prípojka pre ČOV bude vedená 

z jestvujúceho rozvádzača pri sanitárnom kontajneri do ovládacej skrinky ČOV, ktorá bude uložená 

samostatne vedľa ČOV na betónovom pilieri. Bude obsahovať riadiacu automatiku a dúchadlo.    

 

2.2 Úprava plôch a priestranstva 

Po zrealizovaní stavby sa priestranstvo v areáli uvedie do pôvodného stavu. 

  

2.3 Starostlivosť o životné prostredie 

Výstavba objektov navrhnutých v tomto projekte bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Je 

potrebné vhodnou organizáciou prác počas výstavby kanalizácie eliminovať prípadné zhoršenie životných 

podmienok / prášnosť, hluk, obmedzený prístup apod./. 

Navrhované technické zariadenia pozostávajú z podzemných vedení. Tieto objekty nebudú pôsobiť rušivo, 

pri dobrej prevádzke a údržbe nebudú spôsobovať zápach. 

Počas realizácie stavebných prác nedôjde k výrubu stromov ani kríkov. 

 

2.4 Bezpečnosť a ochrana pri práci 

Počas realizácie prác na stavbe je potrebné dôkladne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a 

nariadenia. Treba venovať zvláštnu pozornosť zemným prácam a inžinierskym sieťam.  

Pri stavebných a montážnych prácach bude potrebné dodržať zásady vyplývajúce z ustanovení zákona 

č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Zákonníka práce č.311/2001 Z. z. v zmysle 

zákona č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

Je tiež potrebné dodržať všetky pokyny výrobcu pre osadenie objektov, správnu manipuláciu so 
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zariadeniami. Podrobnejšie BOZ bude popísané v realizačnom projekte stavby.  

  

2.5 Požiadavky hygienickej starostlivosti PO a CO 

Navrhovaná stavba si nevyžaduje žiadne protipožiarne opatrenia. Postup stavebných prác vhodnou 

organizáciou výstavby je potrebné voliť tak, aby nebol znemožnený prístup k jednotlivým objektom 

v prípade nutnosti protipožiarneho zásahu. Z hľadiska CO nemá stavba žiadne nároky. 

 

2.6 Protikorózna ochrana 

Ochrana voči korózií spočíva predovšetkým vo výbere vhodných materiálov. Výtlačné potrubie 

navrhujeme z HDPE, prepojovacie potrubie PVC, takže protikorózna ochrana nie je potrebná. 

Všetky materiály na objekte ČOV sú z nehrdzavejúceho materiálu ( nerez, HDPE, betón, liatina a pod.). 

Navrhované betónové konštrukcie navrhujeme chrániť : 

- primárnou ochranou, to je kvalitným betónom a jeho dobrým spracovaním 

- ochranným izolačným náterom ANTIKON v dvoch vrstvách 

 

2.7 Styk s ostatnými inžinierskymi sieťami 

Všetky stavebné práce sa budú realizovať na pozemkoch vlastníka. Podzemné areálové vedenia elektriny 

a vodovodu majú neznámu trasu nie sú zakreslené v situácií. Do vypracovania projektu pre realizáciu 

stavby bude potrebné tieto rozvody vytýčiť a zamerať.  

 

3. Zemné práce 

Zemné práce budú v prevážnej miere prevádzané strojne, iba v úsekoch stiesnených pomerov bude ručný 

výkop. Osadenie nádrže pozostáva v jej uložení na základovú dosku, prevedenie betonáže a zasypanie 

zeminou. Pri zasypaní nádrže sa postupuje od dna nádrže po jednotlivých vrstvách s odpovedajúcim 

spôsobom zhutnenia. Súčasne so zásypom sa plní aj nádrž vodou tak, aby hladina vody zodpovedala výške 

zásypu. Podrobný postup osadenia nádrží je pri každom dodanom zariadení ( manuál od výrobcu nádrží ), 

ktorý je potrebné dodržať.   

Kubatúry zemných prác všetkých objektov cca 102m3.     

Prebytočná zemina v množstve cca 20m3 sa rozprestrie v areáli SEV. 

 

Potrubie výtlačného potrubia bude uložené na pieskové lôžko, ktoré pred uložením potrubia musí byť 

dokonale zhutnené, hrúbka lôžka po zhutnení má byť najmenej 100 mm. Na obsyp potrubia sa použije 

dobre zhutniteľný triedený materiál. Zásyp rýh sa vykoná vykopanou zeminou. 

 

3.1 Napojenie na dopravný systém 

Materiál na výstavbu je možné dopraviť do areálu SEV automobilovou dopravou na zariadenie staveniska. 

 

3.2 Zásobovanie elektrickou energiou 

Prívod elektrickej energie sa zabezpečí elektrickou prípojkou k ČOV z jestvujúceho rozvádzača.  

 

4. Prevádzkové súbory a stavebné objekty       

a/ Prevádzkové súbory :  V tejto stavbe sa nevyskytujú. 

b/ Stavebné objekty :      SO-01   ČOV a zberná nádrž 10m3   

                                          SO-02   Gravitačná kanalizácia – prepojenie  PVC-D160x4,0-dĺžky 6,0m  

                                                       a sútoková šachta  

                                          SO-03   DČS1 domová čerpacia stanica pre infocentrum  

                                                       Gravitačná kanalizácia PVC  D160x4,0-dĺ.3,0m     

                                                       Výtlačné potrubie VT1 HDPE D50x3,0 - dĺ.60,0m   

                                          SO-04   DČS2 domová čerpacia stanica pre bufet 

                                                       Gravitačná kanalizácia PVC  D160x4,0-dĺ.3,0m     

                                                       Výtlačné potrubie VT2 HDPE D50x3,0 - dĺ.80,0m   
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                                          SO-05   NN prípojka do ČOV s ovládacou skriňou   

 

5. Bilancia odpadov  

Kategorizáciu odpadov, manipuláciu s nimi a ich likvidáciu upravujú nasledovné zákony a vyhlášky:  

-  Zákon NR SR č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Vyhláška MŽP SR č.283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch  

- Vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov    

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa stanovuje kategorizácia odpadov a katalógu 

odpadov, uvádzame odpady vznikajúce pri výstavbe a prevádzkovaní vodovodnej siete. 

A. Odpady vznikajúce pri výstavbe 

Počas výstavby vznikne nasledovný odpad:  

- 17 05 04    Zemina a kamenivo   

 

  Bilancia a spôsob zneškodňovania odpadu počas výstavby kanalizácie a vodovodu  

Kód              

Názov                     

Kategória Množstvo Spôsob                                                                                                                                  

zneškodňovania   

 

17 05 04 Zemina a 

kamenivo 

iná ako v 17 

05 03 

ostatný odpad (O) 32 t Prebytočná zemina sa rozprestrie v mieste 

areálu SEV. Neuvažuje sa s odvozom 

prebytočnej zeminy.  

 

Vyťažená zemina bude použitá na spätný zásyp a obsyp v rámci zemných úprav. Počas realizácie stavby 

v spolupráci s investorom stavby predloží na Oddelenie životného prostredia ku kolaudačnému konaniu  

evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie 

komunálneho odpadu. Odpady vznikajúce počas výstavby sú len dočasné, po ukončení stavby skončia.  

Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť 

všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. Podrobnejšie v PS pre realizáciu stavby.  

 

B. Odpady vznikajúce pri prevádzkovaní kanalizácie stavby 

Počas prevádzky ČOV a kanalizácie vznikne odpad z kategórie ostatné: odpad z čistenia kanalizácie.  

Čistenie kanalizácie, preplachovanie kanalizácie, cykličnosť  bude popísaná v prevádzkovom poriadku.  

Kal sa bude vyvážať na ČOV na likvidáciu alebo ďalšie spracovanie, podľa zmluvne dohodnutých 

podmienok.  

 

6. Potreba pracovných síl 

Obsluhu a prevádzku ČOV, DČS a výtlačné potrubie je možné pokryť doterajším počtom pracovníkov. 

 

7. Záver 

Výstavba navrhovaných objektov v tomto PS pre SP je veľmi aktuálna a potrebná, pretože jej 

vybudovaním sa komplexne dorieši problematika komunálnych odpadových vôd v tomto areáli SEV.  

 

Nové Zámky,jún 2021 

Vypracoval: Ing. Peter Furuglyás  
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1.Účel objektu 

Účelom PS pre SP je zabezpečiť odvedenie splaškových vôd z jestvujúcich objektov infocentrum, bufet, 

sanitárny kontajner do navrhovanej ČOV a likvidácia splaškových vôd.  

 

2. Zásady funkčného, technického a architektonického riešenia 

ČOV je navrhnutá celoplastová, vodotesná s prestupom pre gravitačné potrubia D160 prítokové 

a odtokové z objektu ČOV. Nádrž ČOV sa osadí na betónovú základovú dosku s kari rohožou. Z ČOV je 

odtok do zbernej nádrže, ktorá je tiež celoplastová, uložená na betónovú základovú dosku s kari rohožou.    

Domové čerpacie stanice DČS sú tiež celoplastové, vodotesné s gravitačným prítokom PVC D160  

a výtlačným potrubím HDPE D50. Podrobne sú výkresové prílohy vykreslené na prílohe: E.3, E.4 a E.5.  

Všetky navrhované objekty v areáli SEV sú podzemné, architektonicky nenáročné, technicky jednoduché 

objekty. Nad terén vyvedené do výšky 0,10m uzavreté poklopmi. Objekty sú umiestnené v rámci 

oploteného areálu SEV. 

 

3. Technické riešenie  

Táto technická správa pojednáva o nasledovných stavebných objektoch: 

Stavebný objekt : SO-01   ČOV a zberná nádrž 10m3   

                               SO-02   Gravitačná kanalizácia – prepojenie  PVC-D160x4,0-dĺžky 6,0m  

                                             a sútoková šachta  

                               SO-03   DČS1 domová čerpacia stanica pre infocentrum  

                                             Gravitačná kanalizácia PVC  D160x4,0-dĺ.3,0m     

                                             Výtlačné potrubie VT1 HDPE D50x3,0 - dĺ.60,0m   

                               SO-04   DČS2 domová čerpacia stanica pre bufet 

                                             Gravitačná kanalizácia PVC  D160x4,0-dĺ.3,0m     

                                            Výtlačné potrubie VT2 HDPE D50x3,0 - dĺ.80,0m   

                               SO-05   NN prípojka do ČOV s ovládacou skriňou   
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Realizáciou celej stavby sa zabezpečí odvádzanie a následne čistenie splaškových odpadových vôd 

z budovy infocentra, z bufetu a zo sanitárneho kontajneru.  

 

Podrobnejšie o stavebných objechtoch 

 

SO-01   ČOV a zberná nádrž 10m3   

 

ČOV- AS-iNutricut 16 je aktivačná aeróbna čistiareň odpadových vôd princípu SBR. Znečistenie je 

z odpadových vôd odstránené mechanicko-biologickými procesmi v tzv SBR reaktora. Pri procese je 

využívaná jednoduchá nádrž a časovo riadený cyklus prebiehajúci v priebehu dňa.    

Zberná nádrž 10m3 typ Asio PP14 priemeru 2500mm zhromažďuje vyčistené vody. Výška nádrže 

2000mm.  

     Čistiareň odpadových vôd je navrhnutá podľa STN 75 6402 – Malé čistiarne odpadových vôd (s 

kapacitou do 100m3 za deň). ČOV má certifikát v zmysle EN 12566-3.  

Celoplastová domová čistiareň odpadových vôd (ďalej len ČOV) patrí svojim princípom, konštrukciou a 

veľkosťou do kategórie tzv. balených, mechanicko - biologických domových ČOV. ČOV tvorí 

celoplastová nádrž.  

     ČOV je aktivačná aeróbna čistiareň odpadových vôd princípu SBR (ďalej len ČOV). Znečistenie je z 

odpadových vôd odstraňované mechanicko-biologickými procesmi v tzv. SBR reaktora. Pri procese je 

využívaná jednoduchá nádrž a časovo riadený čistiaci cyklus prebiehajúci v priebehu dňa. 

     Nádrž je rozdelená prepážkami na jednotlivé technologické priestory. Prevzdušňovacie elementy, 

rozvody vzduchu s mamutkami na odčerpávanie prebytočného kalu, mamutkami interného recyklu ktoré 

sú umiestnené v ČOV. Riadiaci systém spolu s dúchadlom je umiestnený v plastovom kontajnery vedľa 

ČOV. ČOV je zakrytá odklopným krytom tak aby bol zabezpečený prístup k vnútorným technológiám. 

Nádrž ČOV je vyrobená z integrálnych a vytlačovaných dosiek z polypropylénu, ktorých diely sú zvárané.  

     ČOV AS – iNutricut16 slúži k čisteniu splaškových odpadových vôd z bytových zariadení, obytných 

lokalít, rekreačných zariadení, hotelov, autokempingov atď. s počtom 8 až 18 ekvivalentných obyvateľov 

(pre 1 EO je uvažované s hodnotou BSK5 = 60 g.den-1, množstvom odpadových vôd 150 l.deň-1). 

     Technológia čistenia odpadových vôd je navrhnutá tak, aby produkcia prebytočného kalu bola čo 

najmenšia a s tým spojený odvoz kalu bol v čo najväčších intervaloch. 

     Funkcie čistiarne  Odpadové vody sú do nádrže ČOV privádzané kontinuálne do prítokového priestoru, 

ktorý je oddelený od zvyšku čistiarne stenou. Pre zachytenie hrubého znečistenia je na prítoku osadený 

prítokový kôš ako primárne mechanické predčistenie odpadových vôd. Pre urýchlenie rozkladu 

zachyteného znečistenia je v určitých fázach čistení čerpaná odpadová voda v nádrži mamutkovým 

čerpadlom do prítokového koša. Tým dochádza k rozbitiu a rýchlejšiemu rozkladu zachytených častíc, 

ktoré sú rozložiteľné. 

Odpadová voda je v tejto prvej časti ČOV pomocou prevzdušňovacieho elementu a aktivovaného kalu 

podrobená prvému biologickému čisteniu. V tejto časti sú hlavne degradované organické látky 

a rozmelnené nerozpustné látky. Takto predčistená odpadová voda následne gravitačne nateká do 

hlavného priestoru aktivácie. 

Samotný proces čistenia má nasledujúce fázy: 

1) Aeračná fáza - počas nej dochádza k aeróbnym čistiacim procesom. Plávajúce mikroorganizmy 

zhluknuté do vločiek odstraňujú aeróbnou degradáciou organické znečistenie a konverzujú ho do biomasy. 

Aeračná fáza je v niektorých fázach čistenia prispôsobená pre možnosť denitrifikácia, kedy sa strieda 

aktívne prevzdušňovanie s pauzami. 
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2) Sedimentácia - v tejto fáze čistenia je úplne prerušené prevzdušňovanie a v nádrži dochádza k 

sedimentácii vločiek tak, že sa vytvorí rozhranie medzi aktivovaným kalom a vyčistenú vodou. 

3) Odťah čistej vody - v čase oddelení čistej vody a kalu je mamutkovým čerpadlom odťahované čistá 

voda do odtoku. 

4) Odťah prebytočného kalu - Po vykonanom odťahu vyčistenej vody sa na základe nastaveného 

programu uskutoční odťah prebytočného kalu a to do filtračného vreca. Kalová voda sa vracia do procesu 

čistenia.  

      Technológia čistenia odpadových vôd rieši nerovnomerný hydraulický i látkový nátok do ČOV 

(sezónne a týždenné cykly bývania napr. chát, chalúp) a je preto zárukou stability procesu čistenia.  

Strojno - technologické zariadenie 

Strojno - technologické zariadenie ČOV sa skladá z riadiaceho systému, dúchadla a aeračného 

jemnobublinného prevzdušňovacieho systému, ktorý vháňa vzduch do aeróbnej časti ČOV. Dúchadlo 

súčasne zaisťuje dodávku vzduchu do mamutkového čerpadla na odťah kalu z aktivačného priestoru ČOV 

do filtračného vreca na prebytočný kal. Dúchadlo tiež v pravidelných intervaloch podľa riadiaceho 

systému zaisťuje dodávku vzduchu do mamutkového čerpadla na odťah vyčistenej vody do recipientu.  

      Elektrické časti ČOV tvorí riadiaci systém a dúchadlo, ktoré je zapojené priamo do riadiaceho systému 

originál elektrickým káblom (opatreným originál koncovkou - vidlicou). Riadiaci systém je zapojený 

originál elektrickým káblom (opatreným originál koncovkou - vidlicou) do zásuvkového obvodu 

elektrickej siete. Riadiaci systém a dúchadlo je nutné umiestniť mimo nádrž ČOV do suchého a 

bezprašného prostredia. 

 

Základné technické a technologické parametre navrhnutej ČOV 

 

 AS-iNutricut 16 

EO 8 – 18 

Qd (m3/deň) 2,4 

  

Qs (kg BSK5/deň) 0,96 

Objem vstupnej  - prítokovej časti (m3)  

1,8 

Objem aeračnej časti (m3) 3,8 

Celkový objem ČOV (m3) 5,6 

Plocha dosadzovacej časti (m2)  1,9 

Priemer (mm) 1900 

Výška (mm) 2820 

Príkon Pi (kW) do 0,2 kW – základné vyhotovenie 

Hmotnosť (kg) 680  

 

 

Spoločnosť ASIO-SK, s.r.o. garantuje, pri dodržaní schváleného prevádzkového poriadku obsluhou, 

nasledovné parametre vyčistenej odpadovej vody v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Zb.   

CHSK = 90 mg/l 

BSK5 = 25 mg/l 

NL = 25 mg/l 

 

 

SO-02   Gravitačná kanalizácia – prepojenie  PVC-D160x4,0-dĺžky 6,0m a sútoková šachta  

Gravitačne odvádza splaškové vody zo sanitárneho kontajnera cez sútokovú šachtu do ČOV a ďalej do 

zbernej nádrže. Sútoková šachta je navrhnutá plastová, priemeru 808mm. Do tejto šachty budú zaústené 

splaškové vody výtlačnými potrubiami VT1 z DČS1 a VT2 z DČS2. 
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SO-03   DČS1 domová čerpacia stanica pre infocentrum, gravitačná kanalizácia PVC  D160x4,0-

dĺ.3,0m, výtlačné potrubie VT1 HDPE D50x3,0 - dĺ.60,0m   

Domová čerpacia stanica DČS1 je typu Asio PUMP010.  Je to plastová nádrž vnútorného priemeru 

808mm dĺžky 1,5m. Na dne bude osadené čerpadlo typu Sigma Lutín 50 GFZU s parametrami Q od 1,7 

do 4,7 l/s a H od 5 do 14 m. P 1,5 kW. Do DČS1 gravitačne dotečú splaškové vody z infocentra a vytlačia 

sa cez VT1 do sútokovej šachty. Chod čerpadla bude ovládaný pomocou plavákových spínačov 

automaticky. 

 

 SO-04   DČS2 domová čerpacia stanica pre bufet, gravitačná kanalizácia PVC  D160x4,0-dĺ.3,0m,                                                

výtlačné potrubie VT2 HDPE D50x3,0 - dĺ.80,0m   

Domová čerpacia stanica DČS2 je typu Asio PUMP010.  Je to plastová nádrž vnútorného priemeru 

808mm, dĺžky 1,5m. Na dne bude osadené čerpadlo typu Sigma Lutín 50 GFZU s parametrami Q od 1,7 

do 4,7 l/s a H od 5 do 14 m. P 1,5 kW. Do DČS2 gravitačne dotečú splaškové vody z bufetu a vytlačia sa 

cez VT2 do sútokovej šachty. Chod čerpadla bude ovládaný pomocou plavákových spínačov automaticky. 

 

Stavebná realizácia DČS1 a DČS2 

Na začistenú základovú špáru sa zriadi betónový základ 1500x1500mm,  hrúbky 200mm z betónu B20  

( novšie označenie C16/20) + kari rohož.  Na zavlhnutý betón sa osadí plastová šachta,  šachta sa naplní 

vodou do ¼ objemu a prevedie sa obetónovanie šachty  betónom C12/15 do výšky 700mm. Po zatvrdnutí 

betónu sa prevedie obsyp šachty do úrovne potrubí. Následne sa prevedie montáž čerpacej techniky 

a armatúr, pripojenie na domový rozvod elektrickej energie. Potom sa  prevedie presmerovanie jestvujúcej 

domovej gravitačnej kanalizácie do zbernej čerpacej šachty a celkový  obsyp do úrovne terénu. Šachta 

bude ukončená plastovým poklopom.  

 

SO-05   NN prípojka do ČOV s ovládacou skriňou   

Vedľa ČOV bude osadená ovládacia skriňa na riadenie ČOV. NN prípojka pre ČOV bude vedená 

z jestvujúceho rozvádzača pri sanitárnom kontajneri do ovládacej skrinky ČOV. Bude mať samostatne 

istenie,  prívodný kábel CYKY 3x1,5. Ovládacia skrinka bude uložená samostatne vedľa ČOV na 

betónovom pilieri. Bude obsahovať riadiacu automatiku a dúchadlo.    

 

3.Vyhodnotenie výsledkov geologického prieskumu 

V rámci tejto projektovej činnosti sa neuskutočnil geologický prieskum.  

 

4.Stavebné práce 

Gravitačné potrubie bude ukladané do ryhy šírky 1,0 m. Hĺbku uloženia potrubia určuje hĺbka jestvujúcej 

kanalizácie. Predpokladá sa hĺbka 0,7-0,8m. Pre výtlačné potrubie HDPE D50 sa navrhuje ryha šírky min. 

0,6m. Výkop ostane vedľa ryhy, prebytočná zemina sa rozprestrie v areáli.  

Výkop ryhy sa bude vykonávať strojne. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať tým úsekom, kde 

dochádza ku križovaniu potrubia s inými podzemnými vedeniami Všetky križovania ako aj súbehy s 

cudzími vedeniami je potrebné pred započatím výkopových prác  vytýčiť. Vytýčenie vykonajú správcovia 

jednotlivých podzemných vedení. Výkopové práce 2,0 m pred a za vytýčeným podzemným vedením je 

potrebné vykonávať ručne. Po uložení potrubia v určenom spáde sa ryha zasype hutneným zásypom.  

 

5. Objekt na kanalizačnom potrubí 

Na gravitačnom potrubí dĺ. 3,0 nie je navrhnutá šachta.  

 

6. Križovania s cudzími vedeniami 

Príslušný úsek gravitačného a výtlačného potrubia je potrebné vytýčiť vzhľadom na  inžinierske siete ešte 

pred realizáciou prác a je nutné sa riadiť pokynmi správcov.  
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7. Skúšky vodotesnosti 

Pred preberacím konaním a uvedením do prevádzky bude potrebné vykonať predpísané skúšky 

vodotesnosti podľa STN 73 6713, 73 6716. Na vykonanie skúšok je potrebné klásť veľký dôraz. Prípadný 

únik splaškov do spodných vôd, by mohol spôsobiť veľké škody na životnom prostredí. Skúšanie 

vodotesnosti potrubia sa robí po zmontovaní potrubia ešte pred jeho obsypom, aby sa mohli vizuálne zistiť 

netesnosti. 

 

8. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci 

Pri všetkých prácach je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy, hlavne predpisy a zásady vyplývajúce 

z platných vyhlášok. Všetci zodpovední pracovníci a pracovníci priamo zúčastnení musia dbať,  aby boli 

dodržiavané predpísané technologické postupy. Nesmú byť podporované snahy o zjednodušovanie 

niektorých úkonov, ak by tým mohlo byť ohrozené zdravie pracovníkov. Za bezpečné vykonávanie 

stavebných prác zodpovedá dodávateľ stavby. 

 

9. Sprevádzkovanie ČOV  
Všeobecne 

Sprevádzkovanie vykonáva firma ASIO-SK s. r. o., alebo autorizovaný zástupca. Sprevádzkovanie 

zahŕňa: 

• kontrola správnosti inštalácie ČOV, 

• zariadenie jednotlivých časti ČOV, 

• zaškolenie budúcej obsluhy, 

• odovzdanie technickej dokumentácie ČOV. 

Sprevádzkovanie a zaškolenie obsluhy je písomne zdokumentovane v "Odovzdávacom a montážnom 

protokole". Okamihom sprevádzkovania je ČOV odovzdaná prevádzkovateľovi. 

 

Technická dokumentácia 

K ČOV je užívateľovi odovzdaná nasledujúca technická dokumentácia: 

• návod na použitie ČOV, 

• stručný návod na obsluhu ČOV, 

• záručný list, 

• protokol o skúške vodotesnosti nádrže čistiarne, 

• návrh prevádzkového poriadku a prevádzkový denník, 

návod pre použitie miešadla. 

 

Podmienky sprevádzkovania 

Pre úspešné sprevádzkovanie ČOV je nutné dodržať nasledujúce podmienky: 

• ČOV musí byť správne nainštalovaná, 

• musí byť k dispozícii zápis o meraní rovnosti základovej dosky, 

• musí byť zabezpečený prívod el. energie k ČOV, 

• musí byť prítomná budúca obsluha, 

•      musí byť prítomná osoba oprávnená prevziať technickú dokumentáciu čistiarne (v prípade, že je  

            odlišná od obsluhy). 
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10. POV 

Zariadenie staveniska bude umiestnené v areáli SEV na p. č. 2921/1 na ploche 10 x 5m 

 ( zakreslené na prílohe E.2.) Rúrový materiál sa dovezie podľa potreby priamo na stavbu a zabuduje sa, 

alebo sa uskladní v areáli. Doprava rozhodujúcich materiálov a strojov bude realizovaná po miestnych  

komunikáciách až do areálu SEV.   

Sociálne zariadenie si osadí dodávateľ vlastné.  

Elektrická energia pre potreby výstavby bude odoberaná z jestvujúcej poistkovej skrine na objekte 

infocentra. Voda pre potreby výstavby bude odoberaná z jestvujúceho zdroja vody.  

Predpokladá sa, že stavba sa bude realizovať v jednom celku. Z toho dôvodu bude počet pracovníkov pri 

výstavbe určovaný s ohľadom na rozsah tej ktorej časti a najmä na výšku finančných prostriedkov, ktoré 

budú k dispozícií na výstavbu. 

Predpokladáme, že stavba sa bude realizovať 1 mesiac..  

 

 

11. Záver 

Stavba sa bude realizovať v uzavretom areáli. Dodávateľ bude musieť  túto skutočnosť brať do úvahy. 

Svojou činnosťou nesmie negatívne vplývať na chod v areáli SEV . 

 

Vypracoval: ing. Peter Furuglyás  

Dátum:  jún 2021 

 

 

Zoznam súradníc vytyčovacích bodov bude k dispozícií v PS pre realizáciu  

 

 

 













Stavba:   SEV SAŽP DROPIE – ČOV 16 EO, ZEMIANSKA OLČA

Objekt:   SO-01a ČOV 16EO

Objednávateľ:   SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   15. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 131201201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 32,000

2 133201109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 3   m3 6,400

3 151101201
Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky 
do 4m   m2 30,000

4 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m   m2 30,000

5 151101301
Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 
4 m   m3 2,000

6 151101311
Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 
m   m3 2,000

7 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m   m3 11,000

8 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 
m3   m3 11,000

9 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 11,000

10 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 7,000

2 Zakladanie   

11 273313611 Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20   m3 1,250

12 3139553040
Siete KARI akosť BSt 500M KY 49 DIN  488 rozmer siete 
3x2m, veľkosť oka 100x100mm, D drôtu 8/8mm   FERONA   m2 6,250

26 274271311
Murovanie základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s 
betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm   m3 2,800

27 595120000200
Tvárnica debniaca PREMAC DT20, šxlxv 200x500x250 
mm   ks 114,240

Spotreba: 8ks/m2   

2,8 * 40,8   114,240

8 Rúrové vedenie   

17 893810133 Osadenie plastovej šachty  COV16   ks 1,000

28 426720000600
ČOV domová plastová AS – iNutricut 16 včetne dopravy a 
montáže   ks 1,000
Cena ČOV obsahuje kompletnú čistiareň odpadových vôd s 
krytom,dúchadlom,prepojovacou hadicou,šachtou na 

0,0245098039215686 * 40,8   1,000

15 899623141
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v 
otvorenom výkope, betón tr. C 12/15   m3 1,250

Celkom   

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   
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Stavba:   SEV SAŽP DROPIE – ČOV 16 EO, ZEMIANSKA OLČA

Objekt:   SO-01b Zberná nádrž 10m3  

Objednávateľ:   SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   2. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 131201201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 37,000

2 133201109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 3   m3 7,400

3 151101201
Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky 
do 4m   m2 37,000

4 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m   m2 37,000

5 151101301
Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 
4 m   m3 2,200

6 151101311
Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 
m   m3 2,200

7 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m   m3 10,000

8 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 
m3   m3 10,000

9 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 10,000

10 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 27,000

2 Zakladanie   

11 273313611 Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20   m3 1,920

12 3139553040
Siete KARI akosť BSt 500M KY 49 DIN  488 rozmer siete 
3x2m, veľkosť oka 100x100mm, D drôtu 8/8mm   FERONA   m2 9,600

13 274271311
Murovanie základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s 
betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm   m3 2,950

14 595120000200
Tvárnica debniaca PREMAC DT20, šxlxv 200x500x250 
mm   ks 120,360

Spotreba: 8ks/m2   

2,95 * 40,8   120,360

8 Rúrové vedenie   

15 893810133 Osadenie plastovej šachty  10m3   ks 1,000

16 426720000600 Plastová nádrž 10m3   ks 1,000
Cena ČOV obsahuje kompletnú čistiareň odpadových vôd s 
krytom,dúchadlom,prepojovacou hadicou,šachtou na 

0,0245098039215686 * 40,8   1,000

17 899623141
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v 
otvorenom výkope, betón tr. C 12/15   m3 1,370

Celkom   

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   
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Stavba:   SEV SAŽP DROPIE – ČOV 16 EO, ZEMIANSKA OLČA

Objekt:   SO-02   Gravitačná kanalizácia – prepojenie  PVC-D160x4,0-dĺžky 6,0m 

Objednávateľ:   SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   15. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 121101001
Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady 
do 50 m hr. do 150 mm   m3 0,000

2 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 3,000

3 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 3   m3 1,000

4 151101101
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 0,000

5 151101112
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 0,000

6 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m   m3 1,000

7 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3   m3 1,000

8 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 1,000

9 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 2,000

10 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 1,000

11 181201101 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 3,000

12 181301101
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 
mm   m2 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   

13 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 0,900

14 452311121 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10   m3 0,200

15 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 1,000

8 Rúrové vedenie   

16 871313121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150   m 6,000

17 2860002490
PVC rúra 160x4,7/3m  -hladký kanalizačný systém SN8   
PIPELIFE   ks 2,186

0.00035   

2 * 1,093   2,186

20 426810040300

Podzemná šachta s vetraním, priemer 700 mm, výška od 
dna po poklop 720 mm, poklop - priemer 600 mm, 
PRORAIN   ks 1,000
Plastová šachta z polypropylénu pre inštaláciu pod úroveň terénu 
určená hlavne na inštaláciu čerpadiel, na zabudovanie nad studne, 

18 2860002920 PVC koleno 150/30°-hladký kanalizačný systém  PIPELIFE   ks 2,000

0.00035   

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   
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Stavba:   SEV SAŽP DROPIE – ČOV 16 EO, ZEMIANSKA OLČA

Objekt:   SO-02   Gravitačná kanalizácia – prepojenie  PVC-D160x4,0-dĺžky 6,0m 

Objednávateľ:   SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   15. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

99 Presun hmôt HSV   

19 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 2,197

Celkom   
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Stavba:   SEV SAŽP DROPIE – ČOV 16 EO, ZEMIANSKA OLČA

Objekt:   SO-03a   DČS1 domová čerpacia stanica pre infocentrum 

Objednávateľ:   SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   15. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 131201201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 3,600

2 133201109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 3   m3 1,000

7 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m   m3 0,800

8 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 
m3   m3 0,800

9 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 0,800

10 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 2,800

2 Zakladanie   

11 273313611 Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20   m3 0,450

12 3139553040
Siete KARI akosť BSt 500M KY 49 DIN  488 rozmer siete 
3x2m, veľkosť oka 100x100mm, D drôtu 8/8mm   FERONA   m2 2,250

13 273351215 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce   m2 0,500

14 273351216 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce   m2 0,500

8 Rúrové vedenie   

26 893810133
Osadenie plastovej šachty  D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 
m   ks 1,000

15 899623141
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v 
otvorenom výkope, betón tr. C 12/15   m3 0,700

16 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 3,200

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

27 210020131 Káblový rošt pre voľné i pevné ulož. káblov š. 50 mm   m 20,000

28 3451353000 Rošt pozinkovaný  elektro dĺžka 3m typ:Rz  20/50   ks 7,000

29 3451360500 Koleno roštu pozinkovaný  uhol 45° typ:KRz 20   ks 4,000

30 210802424
Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  
4x1,5   m 20,000

31 3410350199
H07RN-F 4x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený 
harmonizovaný   m 20,000

Alternatíva CY   

35-M Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.   

23 350210009 Montáž technológie, preprava   ks 1,000

24 4268143425 Plastová prečerpávacia šachta DN800/1500   ks 1,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   
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Stavba:   SEV SAŽP DROPIE – ČOV 16 EO, ZEMIANSKA OLČA

Objekt:   SO-03a   DČS1 domová čerpacia stanica pre infocentrum 

Objednávateľ:   SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   15. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

25 4260402500
Vystrojenie čerpacej šachty, čerpadlo s armatúramy a 
ovládacia skrinka   ks 1,000

Celkom   
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Stavba:   SEV SAŽP DROPIE – ČOV 16 EO, ZEMIANSKA OLČA

Objekt:   SO-03b Gravitačná kanalizácia PVC  D160x4,0-dĺ.3,0m

Objednávateľ:   SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   15. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

2 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 3,000

3 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 3   m3 1,000

6 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m   m3 1,000

7 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3   m3 1,000

8 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 1,000

9 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 2,000

10 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 1,000

11 181201101 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 3,000

4 Vodorovné konštrukcie   

13 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 0,360

14 452311121 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10   m3 0,200

15 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 0,400

8 Rúrové vedenie   

16 871313121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150   m 3,000

17 2860002490
PVC rúra 160x4,7/3m  -hladký kanalizačný systém SN8   
PIPELIFE   ks 1,093

0.00035   

1 * 1,093   1,093

18 2860002920 PVC koleno 150/30°-hladký kanalizačný systém  PIPELIFE   ks 1,000

0.00035   

99 Presun hmôt HSV   

19 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 1,153

Celkom   

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

   Strana 7  z 13



Stavba:   SEV SAŽP DROPIE – ČOV 16 EO, ZEMIANSKA OLČA

Objekt:   SO-03c Výtlačné potrubie VT1 HDPE D50x3,0 - dĺ.60,0m  

Objednávateľ:   SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   15. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

4 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 55,120

5 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 3   m3 11,020

8 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m   m3 6,360

9 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 
m3   m3 6,360

10 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 6,360

11 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 40,120

12 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 15,000

13 181201101 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 42,400

4 Vodorovné konštrukcie   

15 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 4,240

16 452311121 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10   m3 1,000

17 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 0,900

8 Rúrové vedenie   

42 871211116
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm   m 60,000

43 286130030900
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m, 
WAVIN   m 60,000

29 892241111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80   m 60,000

99 Presun hmôt HSV   

34 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 10,357

Celkom   

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   
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Stavba:   SEV SAŽP DROPIE – ČOV 16 EO, ZEMIANSKA OLČA

Objekt:   SO-04a DČS2 domová čerpacia stanica pre bufet

Objednávateľ:   SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   15. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 131201201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 3,600

2 133201109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 3   m3 1,000

3 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m   m3 0,800

4 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 
m3   m3 0,800

5 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 0,800

6 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 2,800

2 Zakladanie   

7 273313611 Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20   m3 0,450

8 3139553040
Siete KARI akosť BSt 500M KY 49 DIN  488 rozmer siete 
3x2m, veľkosť oka 100x100mm, D drôtu 8/8mm   FERONA   m2 2,250

9 273351215 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce   m2 0,500

10 273351216 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce   m2 0,500

8 Rúrové vedenie   

11 893810133
Osadenie plastovej šachty  D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 
m   ks 1,000

12 899623141
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v 
otvorenom výkope, betón tr. C 12/15   m3 0,700

13 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 3,200

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

14 210020131 Káblový rošt pre voľné i pevné ulož. káblov š. 50 mm   m 20,000

15 3451353000 Rošt pozinkovaný  elektro dĺžka 3m typ:Rz  20/50   ks 7,000

16 3451360500 Koleno roštu pozinkovaný  uhol 45° typ:KRz 20   ks 4,000

17 210802424
Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V  
4x1,5   m 20,000

18 3410350199
H07RN-F 4x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený 
harmonizovaný   m 20,000

Alternatíva CY   

35-M Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.   

19 350210009 Montáž technológie, preprava   ks 1,000

20 4268143425 Plastová prečerpávacia šachta DN800/1500   ks 1,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   
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Stavba:   SEV SAŽP DROPIE – ČOV 16 EO, ZEMIANSKA OLČA

Objekt:   SO-04a DČS2 domová čerpacia stanica pre bufet

Objednávateľ:   SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   15. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

21 4260402500
Vystrojenie čerpacej šachty, čerpadlo s armatúramy a 
ovládacia skrinka   ks 1,000

Celkom   
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Stavba:   SEV SAŽP DROPIE – ČOV 16 EO, ZEMIANSKA OLČA

Objekt:   SO-04b Gravitačná kanalizácia PVC  D160x4,0-dĺ.3,0m

Objednávateľ:   SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   15. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 3,000

2 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 3   m3 1,000

3 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m   m3 1,000

4 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3   m3 1,000

5 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 1,000

6 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 2,000

7 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 1,000

8 181201101 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 3,000

4 Vodorovné konštrukcie   

9 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 0,360

10 452311121 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10   m3 0,200

11 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 0,400

8 Rúrové vedenie   

12 871313121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150   m 3,000

13 2860002490
PVC rúra 160x4,7/3m  -hladký kanalizačný systém SN8   
PIPELIFE   ks 1,093

0.00035   

1 * 1,093   1,093

14 2860002920 PVC koleno 150/30°-hladký kanalizačný systém  PIPELIFE   ks 1,000

0.00035   

99 Presun hmôt HSV   

15 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 1,153

Celkom   

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   
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Stavba:   SEV SAŽP DROPIE – ČOV 16 EO, ZEMIANSKA OLČA

Objekt:   SO-04c Výtlačné potrubie VT2 HDPE D50x3,0 - dĺ.80,0m  

Objednávateľ:   SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   15. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 65,000

2 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 3   m3 15,000

3 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m   m3 8,000

4 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 
m3   m3 8,000

5 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 8,000

6 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 40,120

7 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 15,000

8 181201101 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 50,000

4 Vodorovné konštrukcie   

9 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 5,000

10 452311121 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10   m3 1,000

11 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 0,900

8 Rúrové vedenie   

12 871211116
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm   m 80,000

13 286130030900
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m, 
WAVIN   m 80,000

14 892241111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80   m 80,000

99 Presun hmôt HSV   

15 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 11,803

Celkom   

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   
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Stavba:   SEV SAŽP DROPIE – ČOV 16 EO, ZEMIANSKA OLČA

Objekt:   SO-05   NN prípojka do ČOV s ovládacou skriňou  

Objednávateľ:   SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   15. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

1 210010351
Krabicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia 
káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m   ks 2,000

2 3450927000 Krabica 6455-11 acid   ks 2,000

3 210810322
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 
CYKYDY 750 V 2x2.5   m 15,000

4 3410103100 Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O   2x 2,5   m 15,000

14,2857142857143 * 1,05   15,000

5 404660002000 Ovládacia skrinka k ČOV   ks 1,000
Štandardná inštalačná skrinka pre všetky ústredne SP / MG / EVO, 
otvory na osadenie plošných spojov, tamper, príprava na prístrojový 

Celkom   

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   
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